ALLEGATO C

Intervento

Atto Regionale

Anno Prov. Comune

Sub. N° progress.

Codice

QTE

S| R

S
R

1 INFORMAZIONI INERENTI

REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Unita Operativa Dirigenziale Politiche abitative

Quadro Tecnico Economico per interventi di edilizia residenziale pubblica

EDILIZIA SOVVENZIONATA

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

LA COMPILAZIONE DEL QTE NELLE VARIE FASI

FASI

DATA COMPILAZIONE

GENERALITA' E QUALIFICA DEL COMPILATORE

FIRMA DEL COMPILATORE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

AGGIUDICAZIONE

STATO FINALE

COLLAUDO

2 LOCALIZZAZIONE

REGIONE: CAMPANIA

PROVINCIA:

COMUNE:

LOCALITA'/VIA

EVENTUALE RILOCALIZZAZIONE/VIA

3 DATI DI PROGETTO

ATTO REGIONALE DI LOCALIZZAZIONE:

ENTE ATTUATORE:

DESTINAZIONE:

UBICAZIONE INTERVENTO:

EVENTUALE RILOCALIZZAZIONE: diSPOSta CON ....uvniviiiiiiicie del i
PROGETTO DEFINITIVO approvato CoN.............cccceeiiniiiinnnn... del ...
PROGETTO ESECUTIVO approvato Con................cccccceiiiiiii.... del ...
CONCESSIONE EDILIZIA D e del oo

COSTO TOTALE (comprensivo di IVA)

4 DATI DI FINANZIAMENTO

PROVV. N. DEL

EURO

LEGGE




ALLEGATO C

ARTICOLAZIONE DEI COSTI

DEL RECUPERO

COSTO BASE DI REALIZZAZIONE ( C.B.R.) incluso oneri incr. | incr.
- i e . €/mq| 1.065,00 o
applicazione requisiti progettuali art.6 % | max
ADEGUAMENTO SISMICO ZONA 3 €/ mq 8%
ADEGUAMENTO SISMICO ZONA 2 €/ mq 12%
< ADEGUAMENTO SISMICO ZONA 1 €/ mq 15%
LE’ MIGLIORAMENTO SISMICO CON PASSAGGIO DI 1 CLASSE DIRISCHIO | o, 5%
5 SISMICO INFERIORE q 0
= MIGLIORAMENTO SISMICO CON PASSAGGIO DI 2 CLASSI DIRISCHIO | | 8%
o SISMICO INFERIORE mq o
Z MIGLIORAMENTO SISMICO CON PASSAGGIO DI 3 CLASSIDIRISCHIO | o 12%
o SISMICO INFERIORE a °
N MIGLIORAMENTO SISMICO CON PASSAGGIO DI 4-5 CLASSI DI o
N RISCHIO SISMICO INFERIORE €/mq 15%
N
o INTERVENTO IN COMUNE >500 m.s.L.m. - ISOLE - COSTIERA
ﬁ SORRENTINA AMALFITANA-  PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZAIN | € / mq 5%
4 CORSO D'OPERA
= DEMOLIZIONI DI SUPERFETAZIONI/DEMOLIZIONI E DISMISSIONI DI o
a UTENZE €/ mq 3%
5 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE > 20% ALLOGGI €/mq 8%
8 PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA IN CORSO D'OPERA €/ mq 5% |
N.B. COSTO COMPLESSIVO
RECUPERO AREE PERTINENZIALI - STAZIONI ECOLOGICHE | €/mq 30% | OPERE SU SPAZIESTERNIA
MQ del foglio (5-B)
<
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.T.) TOT 1+2 €/ mq <60% C'R'T'. €1'704.’00
(massimale regione)
= SPESE TECNICHE E GENERALI (limite soglia comunitaria) €/ mq 18%
< SPESE TECNICHE E GENERALI (limite oltre soglia comunitaria) €/ mq 12%
_E SPESE TECNICHE PIANI DI SICUREZZA €/ mq 5%
= PROSPEZIONI GEOGNOSTICHE €/mq 3%
% w ACCANTONAMENTO MAGGIORI ONERI - SMALTIMENTO €/ mq 12%
o
=
O
o
ONERI COMPLEMENTARI TOT 3 €/ mq
J.R. < .
COSTO TOTALE INTERVENTO (C.T.R.) TOT 1+2+3 €/ mq <35% 2l R S 309’00
(massimale regione)
COSTO TOTALE INTERVENTO con acquisizione immobile in €/m C.T.R. <€ 2.440,00
capoluogo di regione q (massimale regione)
COSTO TOTALE INTERVENTO con acquisizione immobile in €/ C.T.R. <€ 2.415,00
capoluogo di provincia e comuni > 50.000 abitanti mq (massimale regione)
COSTO TOTALE INTERVENTO con acquisizione immobile in zona €/ mq C.T.R. <€ 2.400,00

omogenea A e B

nota: on ogni caso il costo di acquisizione dell'immobile non potra superare il

40% del costo totale di recupero C.T.R.

(massimale regione)
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5B

ARTICOLAZIONE COSTI SU SPAZI ESTERNI

a)

COSTI DI REALIZZAZIONE TECNICA

COSTI DI REALIZZAZIONE TECNICA

PERMEABILITA' DELLA SUPERFICIE
TERRITORIALE

* con I'impiego di materiali drenanti per la pavimentazione
delle superfici carrabili e pedonali, non inferiore al 60%;

* finaturalizzazione dei suoli;

+ de-impermeabilizzazione dei suoli;

€/mq

0,00

mq 0,00 € 0,00

RIDUZIONE DELL'EFFETTO "ISOLA Dl
CALORE ESTIVA" AREE VERDI

* destinare una superficie a verde con copertura arborea
pari ad almeno il 60% della superficie permeabile individuata
attraverso la realizzazione di superfici a verde ad elevata
biomassa, salvaguardando la vegetazione esistente, anche
ai fini di creare corridoi verdi con strade alberate e
utilizzando specie autoctone che abbiano ridotte esigenze
idriche e resistenza alle fitopatologie;

€/mq

0,00

mq 0,00 € 0,00

RIDUZIONE DELL'EFFETTO
CALORE ESTIVA" VIABILITA'
SOCIALI DI AGGREGAZIONE

* riorganizzazione della sede stradale e ampliamento dei
marciapiedi con l'inserimento, se possibile, di trincee filtranti
(bioswales), per incrementare il drenaggio superficiale e
ridurre il ruscellamento (runoff) e il conseguente
sovraccarico delle fognature in caso di eventi estremi di
precipitazione;

+ sostituzione delle pavimentazioni di strade carrabili
pedonali, impiegando pavimentazioni di tipo «freddo», con
un indice di riflessione solare di almeno 29;

+ in caso di forte pendenza, realizzazione di aree “allagabi
per precipitazioni estreme, quali rain garden, bacini di
ritenzione o piazze d’acqua progettate in base all'orografia
dei suoli per ridurre il rischio allagamento

* incremento e miglioramento della sicurezza e accessibilif
delle aree pedonali da riconfigurare come una rete del
verde, di spazi urbani permeabili e luoghi d’incontro e di
socializzazione con funzioni urbane diversificate (piazze,
zona giochi bambini e anziani, attrezzature per il tempo
libero, orti urbani, spazi comuni) per il tempo libero e il
benessere, con multiple funzioni di salvaguardia della
biodiversita;

« abbattimento delle barriere architettoniche

"ISOLA DI
E SPAZ

€/mq

0,00

mq 0,00 € 0,00

RIDUZIONE DELL'EFFETTO
CALORE ESTIVA" PARCHEGGI

» superfici esterne destinate a parcheggio ombreggiate d
trattare come gradevoli piazzette-giardino con alberature e
siepi schermanti o con pergolati ed essenze rampicanti per
garantire zone d’ombra per le auto sottostanti (no pensiline
con pannelli fotovoltaici);

» almeno il 10% dell’'area lorda del parcheggio costituita da
copertura verde;

+ il perimetro dell’area a parcheggio delimitato da una cintur]
di verde di altezza non inferiore a 1 metro;

* la presenza, nel parcheggio, di spazi per moto, ciclomoto]
e rastrelliere per biciclette, rapportati al numero di fruitori
potenziali;

"ISOLA DI

€/mq
€ /m.l.

0,00

mq/ml 0,00 € 0,00

INFRASTRUTTURAZIONE PRIMARIA
ATTRAVERSO:

* raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche;

* rete di irrigazione delle aree a verde pubblico;

* aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti;

« impianto di illuminazione pubblica a risparmio energetico;
» sottoservizi per infrastrutture tecnologiche

€/mq
€/m.l.

0,00

mq/ml 0,00 € 0,00

SOMMANO

mq | 0,00 € 10,00

COSTO COMPLESSIVO OPERE SU SPAZI ESTERNI

€Imq|

valore unitario = costo totale / mg comple|
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6 DATI METRICI E PARAMETRICI DI PROGETTO (art. 7)
SUP. ALLOGGI
28mq | 45/50mq. | 75mq 95 mq 95 mq 95 mq TOTALE
DATI METRICI famiglia co-living | co-housing
N° ALLOGGI
VANI UTILI
sup. utile alloggi (Sua)
2 a. PERTINENZA ALLOGGI
o @
S ©
E ° b. PERTINENZA ORG. ABIT.
-1
»n 9
o c. SISTEMA SERVIZI
< [(Sus) > 10% di Sua
ISR
5:) a g d. SUPERFICI ESTERNE
Superficie di pertinenza a. + b. < 50% di Sua
Superficie complessiva Sc = (Sua + 85% S.A. +2,5% S.E.)
7 DATI METRICI E PARAMETRICI DI COLLAUDO (art. 7)
SUP. ALLOGGI 95
28mq | 45550 mq. | 75mq ma 95 mq 95mq TOTALE
DATI METRICI famiglia co-living | co-housing
N° ALLOGGI
VANI UTILI
sup. utile alloggi (Sua)
2 a. PERTINENZA ALLOGGI
o
2 s
E ] b. PERTINENZA ORG. ABIT.
]
n o
8 c. SISTEMA SERVIZI
< [(Sus) > 10% di Sua
ISR
5:) a g d. SUPERFICI ESTERNE
Superficie di pertinenza a. + b. <50% di Sua
Superficie complessiva Sc = (Sua + 85% S.A. +2,5% S.E.)
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8 QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELLINTERVENTO

OPERE

IMPORTO DI PROGETTO

IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE

IMPORTO STATO
FINALE/COLLAUDO

2

3

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA
soggetto a ribasso

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA
non soggetto a ribasso (sicurezza)

COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE
TECNICA (C.R.T.)

SPESE TECNICHE E GENERALI

SPESE TECNICHE PIANI DI SICUREZZA

PROSPEZIONI GEOGNOSTICHE

ACCANTONAMENTO MAGGIORI ONERI

ONERI COMPLEMENTARI

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO
(C.T.R)

VA

C.T.R. + IVA €

Parere Commissione Tecnica

Approvazione definitiva

Per I'approvazione il Responsabile del procedimento:
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9 QUADRO PER EVENTUALI VARIAZIONI
OPERE 1 2 3

COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA
soggetto a ribasso
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA
non soggetto a ribasso (sicurezza)
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.T.)

B ONERI ACCESSORI PER ALLACCI

74

% SPESE TECNICHE E GENERALI

E SPESE TECNICHE PIANI DI SICUREZZA

=

g PROSPEZIONI GEOGNOSTICHE

%J ACCANTONAMENTO MAGGIORI ONERI
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (C.T.R.)
IVA
C.T.N. + IVA €
Parere Commissione Tecnica P del.inn, P del..cconn.. N°eee. del..............
Approvazione definitiva . del...ccooeinnnis, . del....voveennn... N del.........

Per I'approvazione il Responsabile del procedimento:




ALLEGATO C

10

VERIFICA DEI MASSIMALI DI COSTO €/mq

MASSIMALI REGIONALE

C.R.T. C.T.R.
FASI DI ATTUAZIONE Sc Sc
c.r.t. c.t.r.
Progetto
Aggiudicazione
Variazioni
Variazioni
Fine lavori
Collaudo
11 DATI PROCEDURALI E TEMPI
EASI PROCEDURA DI DATA % RIBASSO| PATAINIZIO |DURATA CONTR. DURATA DATA ULTIMAZ. | DATA CERTIF.
APPALTO AGGIUDICAZ. LAVORI a9 EFFETTIVA gg. LAVORI COLLAUDO
1 2 3 4 6 7 8 9

PROGETTO
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DICHIARAZIONI

Relative alla fase di: I:l progettazione
I:l aggiudicazione

I:l variante

I:l ultimazione lavori

I:l collaudo

DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA

LY F= 0 =111 = o |
dichiara sotto la propria responsabilita:
- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico -

economico corrispondono al vero;

(la firma deve essere apposta nei modi di legge)

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE

LY F= 0 =111 = o |
dichiara sotto la propria responsabilita:

- che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico -
economico corrispondono al vero;

- di autorizzare I'Ente Regione ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative
ritenute necessarie sia in fase istruttoria che dopo I'eventuale concessione dei

contributi.

(la firma deve essere apposta nei modi di legge)




	Allegato C_QTE_SR_2023
	QTE (1-4)
	QTE(5)
	QTE (5B)
	 QTE(6-7)
	QTE8
	QTE9
	QTE (10-11)
	DICHIARAZIONI 

	Allegato C_QTE_SR_2023-6-7

